

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Chor. Jana Szymańskiego
w MARIANOWIE, 18-421 Piątnica
tel./fax (086) 216 66 11, 219 27 00
NIP 716-11-03-485

Marianowo, dnia 11.09.2019r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie : <http://marianowo.edupage.org>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet I Ochrona środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00

Zamawiający :

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
reprezentowany przez p. Sławomira Łomotowskiego -Dyrektora Szkoły
Marianowo 7
18-421 Marianowo

zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje :

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości – 20.546.596,00 zł brutto, z czego na :
 - 1) Część Nr 1 – 18.976.836,00 zł brutto
 - 2) Część Nr 2 – 1.569.760,00 zł brutto
2. Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty :

Oferty złożone na Część Nr 1 :


Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin rozliczenia za wykonanie robót	Okres gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjno -montażowe i zamontowane urządzenia
1	PPHU IRMA. Ireneusz Załęski Ul. Paderewskiego 130 04-438 Warszawa	29.773.681,45	30 dni	48 m-cy
2	JL Sp. zo.o. ul. Forteczna 27 18-421 Piątnica Poduchowna	37.157.460,77	30 dni	48 m-cy

3	HYDROCHEM DGE S.A Ul. Rafii 22 04-241 Warszawa	59.742.016,83	30 dni	48 m-cy
---	--	---------------	--------	---------

Oferty złożone na Część Nr 2 – nie złożono żadnej oferty

3. Planowane zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia :

- a) I Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynku Warsztatów – do 31.12.2020r
- b) II Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynku Szkoły : od 01.01.2020r – do 31.12.2020r
- c) III Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynków Internatu : od 01.09.2020r do 31.12.2021r
- d) Wykonanie elektrowni wiatrowej – zakończenie do 31.12.2020r


 Dyrektor
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 Sławomir Łomotowski