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Zatacznik Nr 6
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ........ /2019
zawarta W dniu ...ceeecceeccenines w Marianowie, pomiedzy:

Zespotem Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo,

reprezentowanym przez p. Stawomira tomotowskiego - Dyrektora Szkoty

NIP : 7181103485

REGON : 000098393

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| I
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcdw w Sadzie Rejonowym w ........ccccueveveenenns podnr....o
kapitale zaktadowym............ ,

1) e,

2) e,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

lub:

Panig/Panem ......cccccevueeeevveececveeeennenn, prowadzgca/ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwg
....................................................... W oo PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz.
U. z 2018r poz. 1986 z pdzn. zm. ) - dalej ustawa Pzp, na realizacje zadania inwestycyjnego
pod nazwa:

Gteboka termomodernizacja budynkéw szkolnych Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
obejmujgca budynek administracyjno — dydaktyczny, budynek warsztatow i budynek

internatu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Zamowienie wspdélifinansowane ze srodkéw Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.Priorytet | Ochrona srodowiska. Dziatanie 1.3.1 Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00
zawarto Umowe o nastepujacej tresci :



§1
DEFINICJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo zamdéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktéw wykonawczych.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec: projekt budowlano — architektoniczny,

projekty branzowe, przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonana gteboka termomodernizacja budynkéw

szkolnych Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego obejmujaca budynek
administracyjno — dydaktyczny, budynek warsztatéow i budynek internatu wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Inwestor Zastepczy (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot wybrany w
postepowaniu o zamdwienie publiczne, z ktérym zostata zawarta umowa :

Konsorcjum wykonawcéw :

BICO GROUP. Tomasz Przybylski — Petnomocnik

Ul. Staniewicka 1 lok. 2

03-310 Warszawa

e-mail: inwestycje@bico-group.com

BICO GROUP Sp. z 0.0. — Partner

Ul. Staniewicka 1 lok. 2

03-310 Warszawa

Zwany jako BICO GROUP

sprawujgcy z ramienia Zamawiajgcego nadzdr nad realizacjg przedmiotu Umowy jak i
monitorujacy realizacje Umowy. Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela
Zamawiajgcego na budowie zgodnie z zawartg umowg oraz wystepujgce w Rozdziale 3
Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robdét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca



mailto:inwestycje@bico-group.com

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1994 r. — Prawo budowlane, a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokoét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamodwienia, t;j.
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 Umowy — podpisany przez komisje odbioru.
Podpisanie protokotu koncowego odbiér robdt rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
przedmiotu Umowy.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, sporzadzony nie pdzniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w
szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamdéwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

Odbidér Czesciowy — czynnos$ci majace na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania czesci prac. Odbioér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi byé réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem cze$ciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koicowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegdlnych urzadzen, gwarancji na wykonany Obiekt, a takze uporzadkowanie terenu
inwestycji. Przed odbiorem korcowym Strony muszg dokonaé préb pozwalajgcych
stwierdzié czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robot.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposdb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno



20.

Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec i
ktorym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziataé.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cziowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce
wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy

obejmujacy przebudowe, rozbudowe i termomodernizacje istniejgcych budynkéw
szkolnych w Zespole Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Marianowie.

Obiekty istniejgce do przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji:

- istniejgcy budynek Szkoty,

- istniejgcy budynek Internatu,

— istniejgcy budynek Warsztatéw szkolnych

Budynki Szkoty, Warsztatéw i Internatu objete przedmiotem UMowy zlokalizowane sg na
dziatkach Nr ewid. 6/3, 6/13, 2/1 obreb Marianowo, 18-421 Pigtnica.

Zakres wykonywania przedmiotu Umowy obejmuje :

1) obstuge geodezyjng,

2) wykonanie robdét budowlanych i montazowych na podstawie dokumentacji
projektowe;j,

3) dostawe urzadzen, instalacji i wyposazenia oraz ich montaz zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

4) wykonanie prac zwigzanych z parkingiem, drogami, chodnikami oraz o$wietleniem,

5) przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem Obiektu i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

6) wykonanie rozruchu Systemoéw fotowoltaicznych i resublimacyjnych pomp ciepta,

7) przeprowadzenie szkolenia obstugi zamontowanych Systemow ( jak w pkt. 6),

8) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

9) wykonanie tablic informacyjnych,

10) oznakowanie budynkdéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych,
a w szczegolnosci oznakowanie:

a) drég ewakuacyjnych,

b) lokalizacji sprzetu ppoz,

c) armatury, urzadzen, instalacji,

d) miejsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i
komunikaciji,

e) informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji,

11) wykonanie badan czynnikbw oddziatywania zamontowanych Systemdéw na
srodowisko do odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego,

12) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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2. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy i sposéb jego wykonania przedstawiony zostat w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia ( SIWZ ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania, ktore stanowig integralng cze$é
niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych z
zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, dokonania uzgodnien z
Dyrektorem Zespotu Szkét CKR w Marianowie planowanych prac w czynnych budynkach
warsztatéw, internatu i budynku administracyjno — dydaktycznym, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu ( jezeli bedzie taka potrzeba ).

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ Umowy oraz dokumentéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowaé, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajgca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
INZYNIER ( INWESTOR ZASTEPCZY )

1. Inzynier odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru, rozliczania i dokumentowania
postepu wykonywanych robét przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg, na
ktérg wydana zostata prawomocna decyzja pozwolenia na budowe, wytycznymi
zawartymi w SIWZ oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Inzynier uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig,
jako$cig oraz sposobem i organizacjg wykonania robét budowlanych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentdéw
stuzgcych do monitorowania realizacji i rozliczerh wykonywanych robét.

3. Inzynier przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci
dokumentdéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Inzynier jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych roboét zamiennych, lub
ograniczenia zakresu rzeczowego robdét w imieniu Zamawiajgcego za jego zgoda i
pisemnym potwierdzeniem.

5. Inzynier dziata w zakresie praw i obowigzkéw wynikajgcych z tresci zawartej Umowy o
Swiadczenie ustug Inwestora Zastepczego.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy,
2) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,
5) powotanie komisji rozruchowej dla zamontowanych Systemoéw fotowoltaicznych i



pomp ciepta z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) powotanie kierownika rozruchu,

7) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i

reprezentowania go przed wtasciwymi organami administracyjnymi,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami

ustalonymi w Umowie.

. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdét budowlanych nalezy w

szczegoblnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegdélnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami Umowy, w czynnych budynkach Zespotu Szkét CKR,

2) przygotowanie i ztozenie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy o$wiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia osdb na stanowiskach kierowniczych budowy oraz
whniosku o rozpoczeciu robét budowlanych objetych Umowa do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia
Umowy, wtasnym staraniem i na wiasny koszt z uwzglednieniem wytycznych
Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) Planu Jakosci Robat,

c) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi
zarzgdcami drég ( jezeli bedzie taka potrzeba ).

Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera i

podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia uwag do

ktoregokolwiek z ww. dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich

uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany

do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji.

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich
innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone prace oraz dbaé¢ o ich stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

5) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
wraz z przytgczeniem wtasnym staraniem niezbednych mediéw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidéw i usunieciem wszystkich
instalacji, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementdow i urzadzen) i przywrdci¢é teren do stanu
pierwotnego,

6) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inzynierowi i
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac,



7) niezwioczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu Umowy,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

9) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okres$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

12) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

15) wykonanie rozruchu wybudowanych Systemoéw fotowoltaiki i pomp ciepta,
16) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do ztozenia wniosku o zatwierdzenie
materiatéw lub urzgdzen ( zgodnie z zatgczonym wzorem wniosku ), jakie beda uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to materiatéw uwazanych za powszechne,
pomocnicze, tymczasowe. Wniosek podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera i/lub
przez autora projektu, a takze przez Zamawiajgcego. Uzycie materiatéw lub urzadzen bez
zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —

finansowy i uzyska akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego. Brak sporzadzenia

harmonogramu rzeczowo — finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzglednianie w

okre$lonym terminie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu skutkowaé¢ moze

natozeniem kary umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu, w ktérym harmonogram powinien by¢ sporzadzony i uzgodniony.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit
bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkéw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a
takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celdéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
Zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczeristwa,



5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i
p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koficowego odbioru robét.

7. Do zakonhczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i
przechowywaé na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowaé sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace
dokumenty: pozwolenie na budowe, projekt budowlany i branzowe projekty
wykonawcze, protokét przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i
koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Inzyniera i
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i
warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 7 SIWZ.

9. Wykonawca po zakonczeniu robét przekaze Zamawiajagcemu jeden komplet oryginalnej
dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej
oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakoniczeniu robét oraz gotowosci
do odbioru,

4) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robdét zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowsg,

5) certyfikaty B lub/i deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia,

6) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa),
stuzace realizacji robot,

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

8) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

9) protokoty z badan, préb i inspekcji,

10) protokoty odbioru robot,

11) protokoty z narad i ustalen,

12) raport z przeprowadzonego rozruchu wykonanych Systemow,

13)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji,

14) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia roboét.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§6
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,



uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdw,
materiatéw i urzadzenn planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okres$lonych w SIWZ, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na piSmie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznac¢ za
odmowe zmiany materiatéw. Brak zgody na pismie od Zamawiajagcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajagcych wymagane certyfikaty B lub/i deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatéw.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt zdemontowac je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz poniesc
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§7

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzgdzonym przez siebie i

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Zamawiajacy dokona przekazania terenu budowy w terminie — 14 dni od daty zawarcia

niniejszej Umowy.

. W terminie 5 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania prac Zamawiajgcy/Inzynier,

zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w tomzy o planowanym rozpoczeciu robét. Do zawiadomienia beda

dotgczone wymagane przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy, a takie kopia
uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektorow oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

3) informacje zawierajgcy dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowe i zapewni wydajgcym je

organom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia prac, jak réowniez uczestnictwo w

prébach i badaniach wykonywanych prac.



. Wykonawca wykona petny zakres przedmiotu Umowy w terminie do 31 grudnia 2021r.
Termin ten obejmuje :
— zakonczenie robdt, montaz urzadzen i odbiory z odbiorem koncowym wtgcznie,
— przygotowanie i przeprowadzenie oraz zakonczenie rozruchow Systemow
fotowoltaiki i pomp ciepta,
— uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
. Przedmiot Umowy bedzie realizowany w trzech etapach :
a) | Etap - roboty obejmujace zakres przewidziany dla budynku Warsztatow - do
31.12.2020r
b) Il Etap — roboty obejmujace zakres przewidziany dla budynku Szkoty : od 01.01.2020r
—do 31.12.2020r
c) 1ll Etap — roboty obejmujgce zakres przewidziany dla budynkéw Internatu : od
01.09.2020r do 31.12.2021r
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwiocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.
. Wykonawca bedzie przygotowywat dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 9 Umowy po
zakonczeniu i odbiorze kazdego z etapdw realizacyjnych w celu ztozenia ich wraz z
whioskiem o wydanie czesciowego pozwolenia na uzytkowanie do PINB w tomzy.

§8
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociagi i
podobne.
. Wszelkie prace na i w bezpos$rednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§9
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i witasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z pdin. zm.) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.).
. Wykonawca zobowigzany bedzie do gromadzenia danych na temat sposobu
postepowania z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0sbéb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy w tym zakresie.
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§10

ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) Odbiory czesciowe;

2) Odbidr koncowy;

3) Odbidr ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robot

do wszelkich odbiorow.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w

terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca

przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robét. W przypadku wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wfasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koicowy robdét — w ciggu 5 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét

potwierdzonych przez Inzyniera.

. Postanowienie ust. 3 i 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie wykonanych prac (w ujeciu

ilosciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli sy niezbedne do

wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce na tym etapie.

. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

. Do odbioru korncowego nalezy uzyska¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentow :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokoét

odbioru koncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
odbiorowe :

1) dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

2) szczegétowe specyfikacje techniczne,

3) schematy technologiczne,

4) dzienniki budowy

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZ],

6) deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7) opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (jezeli beda
wystepowaty np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, przektadki
nawierzchni parkingu lub drogi, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen i uzytkownikowi,

9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

11)instrukcje eksploatacji zamontowanych Systemow,
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12) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich urzagdzen odrebnie,

13) sprawozdanie/raport z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na  sprawdzenie  osiggnietych przez niego  parametréw
technologicznych i efektu koncowego Systemow,

14) dokumenty ze szkolenia personelu obstugujgcego/konserwacyjnego,

15) protokoty sprawdzen i badan,

16)Ksigzka Obiektu z dokonanymi wpisami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksigzki Obiektu budowlanego ( Dz. U.
Nr 120 poz.1134 ),

17)Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegolne urzadzenia wystawione przez producenta,

18)instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach Umowy,

19) wykaz urzgdzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych.
Dokumenty, o ktéorym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac w
nastepujacy sposob :

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpigé w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

10.

11.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé
wykonania czesci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez
Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim
wypadku od Umowy odstgpié i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem
prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zadaé odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokdt koricowego odbioru robét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci odbioru,
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12.

13.

14.

15.

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

Protokdt koncowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 14 dni od

dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete Umowa oraz przekazat Zamawiajagcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt

dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowa dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdt i podpisaniu protokdt koricowego odbioru robot

Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbednymi dokumentami do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tomizy o zakonczeniu realizacji

przedmiotu Umowy wraz z wnioskiem i niezbednymi dokumentami o wydanie decyzji

pozwolenia na uzytkowanie kompletnego Obiektu.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§11
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: .........cccececeeeeeeeeeneneennne. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccoveveveeene zt. Wartos$é wynagrodzenia Wykonawcy jest wynikiem sumy
sktadowych robét wycenionych przez Wykonawce w ofercie.

. Ryczattowe wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania  robdét budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikow dla wypetnienia Umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy, zorganizowania i
prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czesci robét, zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem dla

kazdego etapu robot ( obejmujgcego inny budynek ) oddzielnie.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzgledniac :

1) podziat zamdéwienia na poszczegdlne zadania wykonawcze ( etapy — kazdy z osobna ),
w taki sposdb aby poszczegdlne zadania byty mozliwe do odbioru czesciowego,

2) wartosci poszczegdlnych zadan,

3) rozplanowanie zadan w czasie.

. Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane harmonogramu rzeczowo-

finansowego, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Inzyniera pod warunkiem, ze

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie bedzie prowadzi¢ do nieuprawnionej

zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie moze prowadzié do zmiany

koncowego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Dopuszcza sie zmiany

harmonogramu wytacznie w zakresie kwartalnym, z wytgczeniem ostatniego kwartatu

zakonczenia robot.

. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy bedg realizowane w walucie polskiej.

. Rozliczenia za wykonane poszczegdlne czesci robdét bedy dokonywane fakturami

wystawianymi wg podziatu jak nizej :

1) za wykonanie robét objetych zakresem etapu | ( pierwszego ) przewidzianych do
wykonania w 2019r — do 12% ceny ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za
etap |, na podstawie jednej faktury wystawionej w miesigcu grudniu 2019r ( jezeli z
powododw przedtuzajacego sie postepowania przetargowego, umowa zostanie
zawarta z opdznieniem, wielko$¢ zaptaty moze ulec zmianie, a pozostata czes¢ z roku
2019 zostanie proporcjonalnie przeniesiona do rozliczania w 2020r),

2) za wykonanie robot objetych zakresem etapu | przewidzianych do wykonania w
2020r — rozliczenia bedg dokonywane na podstawie faktur wystawianych jeden raz
na kwartat po ok. 20% ceny ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za etap |,

3) faktura koricowego rozliczenia robdt | etapu w wysokosci nie wiekszej niz 10% ceny
ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za etap |.

Dopuszcza sie zmiany w fakturowaniu w zakresie 2 — 3% za wyjatkiem faktury koncowego
rozliczenia robdt za | etap.

Suma faktur za roboty objete etapem | musi wynosi¢ 100% ceny ofertowej przewidzianej
w ofercie wykonawcy za etap I.

4) za wykonanie robét objetych zakresem etapu Il ( drugiego ) przewidzianych do
wykonania w 2020r — rozliczenia beda dokonywane na podstawie faktur
wystawianych jeden raz na kwartat po ok. 23% ceny ofertowej przewidzianej w
ofercie wykonawcy za etap Il,

5) faktura koricowego rozliczenia robét | etapu w wysokosci nie wiekszej niz 10% ceny
ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za etap Il.

Dopuszcza sie zmiany w fakturowaniu w zakresie 2 — 3% za wyjatkiem faktury koricowego
rozliczenia robdt za Il etap.

Suma faktur za roboty objete etapem Il musi wynosi¢ 100% ceny ofertowej przewidzianej
w ofercie wykonawcy za etap Il.

6) za wykonanie robot objetych zakresem etapu Il ( trzeciego ) przewidzianych do
wykonania w 2020r — do 20% ceny ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za
etap lll, na podstawie jednej faktury wystawionej w miesigcu grudniu 2020r,
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

7) za wykonanie robot objetych zakresem etapu lll ( trzeciego ) przewidzianych do
wykonania w 2020r i 2021r — rozliczenia beda dokonywane na podstawie faktur
wystawianych jeden raz na kwartat po ok. 18% ceny ofertowej przewidzianej w
ofercie wykonawcy za etap Ill,

8) faktura koricowego rozliczenia robét | etapu w wysokosci nie wiekszej niz 10% ceny
ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za etap Ill.

Dopuszcza sie zmiany w fakturowaniu w zakresie 2 — 3% za wyjatkiem faktury
konncowego rozliczenia robét za lll etap.

Suma faktur za roboty objete etapem Il musi wynosi¢ 100% ceny ofertowej

przewidzianej w ofercie wykonawcy za etap lIl.

. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod

warunkiem podania Zamawiajgcemu konta Podmiotu.

Podstawg rozliczenia i wystawienia kazdej faktury za wykonane roboty bedzie protokét
czesciowego odbioru, a dla rozliczenia koncowego protokot koicowego odbioru robét
zaakceptowane przez Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zaptata za kazda fakture nastgpi w terminie do ... dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego zaakceptowanej faktury przez Inzyniera wraz z protokotem odbioru
czesciowego lub korcowego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w
sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.
W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte ( konsorcjum ) —rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposéb, aby nie powstawata koniecznos¢ odrebnej zaptfaty dla
poszczegdblnych partneréw.

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale
podwykonawcéw, wykonawca do faktury ma obowigzek kazdorazowo przedstawié
dowody zapfaty faktur podwykonawcdéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na
osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne. Zasady cesji wierzytelnosci okreslone zostaty w rozdziale IV
pkt. 10 ppkt. 7 SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢é dokonania zmian w przypadku zmian stawki podatku
od towardéw i ustug oraz wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( tj. Dz. U. z 2018r poz.
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2177 ze zm. ), czy zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zasady mozliwych zmian okreslone zostaty w rozdziale IV pkt. 10 ppkt. 12 i 13 SIWZ.

§12

OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i

wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy
— w tym w szczegdblnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotdw oraz sktadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) - jako kierownika budowy,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy funkcje

kierownika budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetniac

warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktdre
okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio dla oséb majacych uczestniczy¢ w realizacji

Umowy.

§13
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
ubezpieczy¢ przedmiot Umowy od wszelkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR oraz
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, optacajgc w catosci wykupione
polisy, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowigzek pokrycia szkdd, do
ktorych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwigzku z wykonywaniem Umowy
lub przy okazji jej wykonywania.
. W przypadku nie dokonania ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy moze dokonac
ubezpieczenia jak w pkt. 1 na wiasny koszt, a nastepnie potraci¢ kwote optacenia polisy
ubezpieczenia OC i CAR/EAR z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca posiada wazne ubezpieczenie OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujgce odpowiedzialnos¢ wymagang niniejszg Umowg, moze
przedstawi¢ uwierzytelniona kopie polisy wraz z optacong sktadka.
. Ubezpieczenie ma spetnia¢ warunki okreslone ponizej:
1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych nastepstwem
jest niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, tj. na kwote
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2)

3)

................................ zt, na okres od dnia zawarcia umowy do zakonczenia robot i
podpisania protokotu korncowego odbioru robét. Jako podmiot uprawniony do
otrzymania ewentualnych $wiadczen z ubezpieczenia wskazany bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a takze inne podmioty zaangazowane w
umowe w zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialnosci zwigzanej z
jego wykonaniem.

Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji kontraktu ubezpieczy i zapewni
ciggtos¢ ubezpieczenia na wszystkie podane ryzyka w zakresie ubezpieczenia realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie wszystkich ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR) oraz
odpowiedzialnosci cywilne;.

Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (state, tymczasowe,
pomocnicze, przygotowawcze) zwigzane z kompleksowg realizacja Umowy,
uwzglednione w wartosci Umowy materiaty budowlane, uwzglednione w wartosci
Umowy instalacje bedace przedmiotem montazu, mienie nalezgce do Zamawiajacego
inne mienie np. zaplecze terenu budowy, sprzet, maszyny i urzadzenia, w ramach
wykonywania Gfebokiej termomodernizacji budynkow szkolnych Zespot Szkot
Centrum Ksztatfcenia Rolniczego obejmujgca budynek administracyjno — dydaktyczny,
budynek warsztatow i budynek internatu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i
pozwoleniem na budowe przekazanymi przez Zamawiajgcego.

4. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujgcy nagte,
nieprzewidziane zdarzenia powodujgce zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia z uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach oraz
postanowieniach dodatkowych.

5. Wymagane klauzule dodatkowe:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

szkody powstate w istniejgcych nadziemnych i podziemnych urzadzeniach,
rurociggach lub innych urzadzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano -
montazowych.

mienie znajdujgce sie w dniu rozpoczecia robét budowlano — montazowych na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigce wtasnosé lub
bedace w posiadaniu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana
Szymanskiego w Marianowie, na ktérej prowadzone sg prace,

szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunieciem sie
lub ostabieniem no$nosci gruntu,

szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji bgdz uszkodzenia urzadzen i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, itp.
szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy,

koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

koszty odpowiedzialnos$¢ za wadliwy materiat,

szkody wyrzgdzone w Srodowisku,

szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach Umowy,

10) szkody powstate podczas prac majgcych na celu wywigzania sie przez Wykonawce z

obowigzku gwarancji/rekojmi, jak rowniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,

6. Przyczyny strat, ktéore podlegajg odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR s3
nastepujace:
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— pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,
- powddz, deszcz nawalny, $nieg, lawina, wichura,
- zapadanie sie lub osuwanie gruntu,
- witamanie, kradziez,
- zte, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, bfad ludzki.
. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynow
niedozwolonych), ktérych nastepstwem sg :
1) szkody na osobie i w mieniu wyrzagdzone osobom trzecim, nie zwigzanym z procesem
inwestycyjnym i nie bedacym strong Umowy o roboty budowlano-montazowe,
2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom zatrudnionym przez Wykonawce (OC
pracodawcy),
3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
oC,
4) szkody spowodowane przez Podwykonawcéw (OC podwykonawcy),
5) szkody majgtkowe,
6) szkody i nastepstwa szkéd spowodowanych btedami wykonawczymi przez okres 60
miesiecy po oddaniu robdt, w tym wymiana wadliwych elementéw,
7) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
8) straty finansowe poniesione przez Zamawiajgcego
- na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia na
okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokotu koricowego odbioru
robot.
Maksymalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego nie moze przekraczac
3 % sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzadzonej i powstatej
szkody.
Jako dowdd wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przedtozy do wgladu
wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem.

§14
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwioke w wykonaniu w terminie wynikajgcym z aktualnego, zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla kazdego z etapdéw
realizacyjnych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.
8 dla danego etapu realizacyjnego - za kazdy dzien zwitoki poczawszy od 15 dnia
zwtoki, w stosunku do danego etapu realizacyjnego,
c) za opdzinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
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odpowiednio w § 11 ust. 8 dla danego etapu realizacyjnego - za kazdy dzien
opdznienie,

d) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

e) za rozwigzanie Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspoétpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

b) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000 ztotych,

c) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zapfate.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne s3g naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych z faktur za
czesciowe lub koncowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, zt  (stownie: ...
........................................................... ) na zasadach okreslonych w rozdziale XVI SIWZ, w
FOIMIE e
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ... zt zwrdéci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajgcy zwrdci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie zostatlo wczesniej
wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.
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§16
GWARANCIJA JAKOSCI i REKOJMIA ZA WADY
. Postepowanie i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zamontowanych urzadzen
okreslone w rozdziale IV pkt.5 SIWZ majg zastosowanie w niniejszej Umowie.
. Warunki gwarancji zawarte sg w Karcie gwarancyjnej - zatgczniku Nr 4 do niniejszej
Umowy.

§17

PODWYKONAWCY

. Wykonawca przedmiot Umowy w zakresie .........vvveenne. bedzie realizowaé przy

udziale podwykonawcy: ........cccccecuennnene

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w

takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania

jego wtasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinny zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robét budowlanych/dostaw/ustug przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzisza od
wynagrodzenia okresSlonego w kosztorysie ofertowym wykonawcy - za t3 czesé
zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
liczgc od daty doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
prawidtowo wystawione] faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej, zgodny z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia/rozwigzania umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt. 4);

6) oswiadczenie, ze podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia mogg by¢ zgtaszane w

formie pisemnej w przypadkach, gdy wykonawca lub podwykonawca przewiduje termin

zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku
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10.

11.

12.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej lub ustugi czy dostawy.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie
14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 7, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo i

jej zmian, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

przedmiotu niniejszej Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, przy czym wyfaczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegodlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury zobowigzanemu do zaptaty,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

3) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:
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13.

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig
umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze pozostawac w sprzecznosci z ogdlnymi zasadami
wynikajgcymi z SIWZ oraz niniejszej Umowy w szczegdlnosci w zakresie przedmiotu
Umowy, terminu realizacji oraz technologii wykonania robét budowlanych, terminu i
zasad odbioru, okresu rekojmi i gwarancji, serwisu (o ile dotyczy), zakresu oraz zasad
zatwierdzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

14. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy na roboty

budowlane nastgpi w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie lub oswiadczenie i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany bedzie zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

§18

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamdéwienia (badz jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscia wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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10.

11.

12.

13.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1

Umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,

wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate za wykonane roboty przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zaptate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang fgcznie ponizsze warunki:

1) o bezposredniag zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robdt zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:
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1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za

wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:

a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tres¢ nie zaakceptowat Zamawiajacy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze
pisemnego aneksu.

§19
ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bgdz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadtosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z pdzn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243);

zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcow;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujacych Wykonawcy ze strony
Zamawiajgcego;

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy;
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat
materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym;

Wykonawca nie dostarczy dokumentdw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w
tym okreslonych w SIWZ (np. w szczegdlnosci ewentualna aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
whnioski materiatowe);

Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie
dotyczace danego obowigzku;

Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub nie przedtuzyt jg na
kolejny okres realizacji Umowy;

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;
11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych

dokumentéw;

12) Wykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;
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13) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom.

14) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu na ktérego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, a Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego oraz w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia;

15) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie jak wyzej

w przypadku:

1) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
jak w § 11 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonym w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru czesci przedmiotu
Umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mdégt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dfuzej niz 60 dni,

5) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajacy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci robot
wzgledem termindw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wvykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac dalsze ptatnosci z tytutu Umowy, az do rozliczenia wykonanych

25



robét. Wykonawcy w tym przypadku nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w
zapfacie wynagrodzenia.

6. Odstgpienie oraz rozwigzanie jak w ust. 4 od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§20

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robdét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu

budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 3.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa

robot.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w Umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 9.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
Umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych ( tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonaweca sporzgdzi wykaz tych zakupionych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztdw ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia
pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i
zdatne do uzycia. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku odkupywa¢ materiatdw, konstrukgji i
urzadzen niewbudowanych przez Wykonawce.

Szczegdtowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w
toku ( tzw. protokoét z inwentaryzacji), inwentaryzacja robét i ewentualny wykaz tych
materiatdw, konstrukgcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje tez koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, o ile
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn
ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy

rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
wykonawcy i takich, ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych tg
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany umowy przyktadowo: zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, numeru rachunku.

. Okreslajgc warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporzadza sie protokét

koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany ( kazdy wniosek o zmiane zapisdw umowy winien by¢ przedtozony
przez wykonawce pisemnie wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu
zZmiany spoczywa na wykonawcy ),
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3)
4)

5)
6)

koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia ( Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosc¢
zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajacym z opisanych w Umowie i SIWZ
okolicznosci oraz przepisdéw prawa ),

czas wykonania zmiany,

wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy ( Zamawiajgcy moze uwzglednic
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego
na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych
nowych okolicznosci uzasadniajacych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem
zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosowne;j
procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamdwienia ).
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1)

2)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany o0s6b wskazanych do realizacji
zamoéwienia, pod warunkiem spetniania wymagan wymienionych w SIWZ. Nie
dopuszcza sie zmiany ww. osOb przed rozpoczeciem wykonywania robét. Zmiana
osoby musi by¢ uzasadniona,

Zamawiajagcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o czas

opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy

w przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej
10 dni : silne mrozy ponizej -10°C, ulewne i diugotrwate ulewne deszcze, ponad
normowe opady $niegu, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C ) lub
warunkéw  gruntowo-wodnych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robét
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub
wykonaé¢ w innym terminie, co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i
zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkdéw
pogodowych wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inzynierowi
i Zamawiajagcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera i
stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologiczne;j,

c) opdinienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne,
niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
obiekty budowlane,

e) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci:
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— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,

— koniecznos$é usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej,

— konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej podyktowana
wzgledami technicznymi lub organizacyjnymi lub zmiany funkcjonalnej w budynku
badz placu czy parkingu, drogi lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robat,

f)  koniecznos$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu Umowy,

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystgpienie opdznierr w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
witasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i)  wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej
starannosci dziatania, wtasciwej dla profesjonalisty,

i) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy,

[) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie
jest konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1) ustawowej zmiany okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych z
przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez
Strony inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po
wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona,

2) w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi,

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1, 2, 3.

5. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowient umowy, takie jak:

1) koniecznos¢ usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej,

2) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej podyktowana wzgledami
technicznymi lub organizacyjnymi lub zmiany funkcjonalnej w budynku badz placu czy
parkingu, drogi lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
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3) zmiany technologii wykonywania robadt i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych bedg wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegélnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w
zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw, urzgdzenia wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie ktdrej wymaga przedstawienia przez wykonawce szczegdtowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych
materiatdw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje
zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

4) zmiana 0s06b, ktdre bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. Smierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z
Umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji z petnienia okres$lonej funkcji. Zmiana oséb, ktore bedg uczestniczyé w
wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw okreslonych w SIWZ,

5) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednia zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawecy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

7) zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem umowy,

8) zmiana wynikajaca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcéw wykonawcy,

9) wprowadzenie do realizacji przedmiotu Umowy robét zamiennych, na zasadach iw
okolicznosciach okreslonych w rozdziale IV pkt. 11 SIWZ ( roboty zamienne beda
rozliczane na podstawie wskaznikéw kalkulacyjnych i cen materiatéw oraz kosztow
pracy podstawowego sprzetu technicznego przyjetych przez wykonawce w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku podstaw z kosztorysu ofertowego bedg miaty
zastosowanie powszechnie stosowane katalogi KNR lub KNNR, a w stosunku do
materiatow ceny rynku lokalnego ).

10) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w nastepujgcych przypadkach :

a) w przypadku wykonywania robét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ - zmiana moze dotyczyé
wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

b) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
umowy — gdy okolicznos¢ ta wptyneta na koniecznos¢ zmiany wymogoéw w zakresie
odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z
zaistniatg wadg dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz
kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.
W takim przypadku wszelkie obcigzenia finansowe bedg po stronie wykonawcy, w
tym réwniez zostang zastosowane kary umowne,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w

stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do znacznej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to

roboty pierwotnie planowane zostang wyfgczone z zakresu podstawowego przedmiotu

umowy na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na

podstawie cen jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych przez wykonawce.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robét sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robot

zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

Przewiduje sie dokonanie zmiany tresci umowy, jezeli zmiany dotyczg realizacji

dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okres$lonej
pierwotnie w umowie,

4) zaméwienie dodatkowe bedzie wykonywane w czasie wykonywania zamodwienia
podstawowego.

Przewiduje sie mozliwo$s¢ dokonania zmiany umowy, jezeli zostang spetnione facznie

ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzieé,

2) taczna warto$é zmian nie przekracza 50% wartosci zawartej umowy.

Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany umowy ze wzgledu ma matg wartos¢ zmiany, jezeli :

1) zmiana dla robdt budowlanych jest mniejsza niz 15% wartosci zawartej umowy,

2) zmiana dotyczaca dostaw lub ustug wykonywanych na rzecz prowadzonych robét
budowalnych jest mniejsza niz 10% wartosci zawartej umowy,

3) wartosci zmian, o ktorych mowa w pkt. 1) i 2) s3 mniejsze od wartosci dla progéw
unijnych dla robét budowlanych.

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1) — 3) nie bedg prowadzi¢ do zmiany istotne;j.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany wykonawcy, z ktérym zawarto umowe, i

ktérego ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
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spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.
13. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy beda poddawane do rozstrzygniecia przez wtasciwy sad powszechny z okregu, w
ktérym lezy siedziba Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja bedzie przekazywana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub
innego srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢, na wskazane ponizej
adresy:
dla Zamawiajgcego:

Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Adres .
Marianowo 7
18-421 Marianowo
Telefon 862166611
e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl

dla Wykonawcy:

Adres

=YL= o) o R SRR

LS 0o Y- 1 IO

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 Umowg zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
5. Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) Oferta Wykonawcy
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzér Karty Gwarancyjnej
Zataczniki Nr 1, 2, 3 sporzgdzone w formie elektronicznej na nosniku cyfrowym.
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6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Fundusze . Narodowy Fundusz A .
Europejskie Rzeczpospolita Ochrony Srodowiska Unia Europe_!ska_
Infrastruktura i Srodowisko - Polska i Gospodarki Wodnej Fundusz Spéjnosci

Zatgcznik Nr 4

do Umowy Nr ... zdnia .o,

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:
Gteboka termomodernizacja budynkéw szkolnych Zespét Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
obejmujaca budynek administracyjno — dydaktyczny, budynek warsztatow i budynek

internatu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Zamowienie wspdlifinansowane ze srodkéw Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.Priorytet | Ochrona srodowiska. Dziatanie 1.3.1 Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Marianowo 7
18-421 Marianowo
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowg nr
......... zdnia ......................, odebranego protokotem korncowego odbioru robét Obiektu z

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktédrym mowa w punkcie pkt 2.
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4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartosc lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:

1) .... miesiecy na efekty wykonanych robét w ramach przedmiotu Umowy,

2) ... miesiecy na dostarczone urzadzenia, jednak nie krécej niz gwarancja jakosci
wystawiona przez producenta lub dostawce urzadzen, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru bez wad,

3) na panele fotowoltaiczne Gwarant udzieli gwarancji na :

— dostarczony produkt tj. moduty fotowoltaiczne — na okres 10 lat liczagc od dnia
podpisania protokofu koicowego odbioru bez wad,

— utrzymanie mocy zapewniajgcej min 83% stanu pierwotnego po uptywie 20 lat
liczac od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru bez wad, przedktadajac
certyfikat serwisowy producenta. Dopuszczalny maksymalny spadek mocy nie
powinien przekroczy¢ 0,7% w skali roku,

4) na zamontowane resublimacyjne pompy ciepta okres gwarancji nie moze by¢ krétszy

niz 10 lat liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru bez wad,
przedktadajgc certyfikat serwisowy producenta.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié¢ Gwaranta niezwfocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego, chyba Zze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajgcym.

7) W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglgdami serwisowymi,
wymiang czesci, w tym ewentualng wysytka ponosié bedzie Wykonawca.

8) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. 0gdlne warunki gwarancji:
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1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bteddéw
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych osdb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwfocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczes$niej mozliwym terminie, ale nie pdziniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancjg,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja,

c) naprawe dotyczgcy elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢é sie bedg co 6 miesiecy, a dla Systemdw, o
ktorych mowa w pkt. 2 ppkt. 3 i 4 jeden raz na rok chyba, ze producent przewidziat
inaczej.

2) Koszty obowigzkowych przegladdw nie bedg obcigzaé Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
wykonywania przegladdéw gwarancyjnych lezg po stronie Wykonawcy.

3) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

4) 7 kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.
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5) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkdow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

6) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzyc ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektroniczne]: ......ccocevveveveveveecercence e

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej : zsrmari@izd.psl.org.pl i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:

Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie

Marianowo 7
18-421 Marianowo
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia kofncowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru
robot.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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